



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE PAULO LOPES

OBRA: Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização viária

ENDEREÇO: Rua José Joaquim da Silveira, estacas 13 à 25+2,07m - Bairro Sorocaba

REFERÊNCIAS: SINAPI SC 05/2020 Não desonerado SICRO SC 10/2019

BDI: 23,38%

VALOR TOTAL: R\$ 260.579,66

DATA: 08/07/2020

DESCRIÇÃO BDI

Administração Central	AC	3,80%
Seguro e Garantia	SG	0,32%
Risco	R	0,50%
Despesas Financeiras	DF	1,02%
Lucro	L	6,64%
Tributos (COFINS e PIS)	CP	3,65%
Imposto Sobre Serviços	ISS	5,00%
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta	CPRB	0,00%
BDI NÃO DESONERADO		23,38%

NADIR CARLOS RODRIGUES

Prefeito Municipal

Gestor do contrato administrativo XX/2020

AMANDA ALEXANDRE SVALDI

Engenheira Civil - CREA/SC 124.549 -1

Fiscal do contrato administrativo XX/2020