



**OBRA:** Reforma e ampliação do C.E.I. Leonardo Borges Nunes

**ENDEREÇO:** Rua Euclides Goulart, s/n - Bairro Penha

**VALOR TOTAL:** R\$ 625.966,47

**BDI:** 23,38%

**REFERÊNCIA:** SINAPI Não desonerado 09\_2020

**DATA:** Novembro / 2020

**BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)**

Administração Central	AC	3,80%
Seguro e Garantia	SG	0,32%
Risco	R	0,50%
Despesas financeiras	DF	1,02%
Lucro	L	6,64%
Tributos (COFINS e PIS)	CP	3,65%
Imposto Sobre Serviços (ISS)	ISS	5,00%
Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta	CPRB	0,00%
	<b>BDI não desonerado</b>	<b>23,38%</b>

---

**AMANDA ALEXANDRE SVALDI**

Eng<sup>a</sup> Civil - CREA/SC 124.549 - 1

Fiscal do contrato administrativo

---

**VANESSA PEREIRA**

Secretária Municipal de Educação

Gestora do contrato administrativo