
MIGUEL RODRIGUES OROFINO
Engº Civil - CREA/SC 005797-9     

Obra Projeto 1123-PMPL-INF

Cliente Base Preços SINAPI / DEINFRA

Local Data 19/12/11

Item Discriminação Quant. Unid. Preço Sub Total
1 SERVIÇOS INICIAIS 6.625,80
1.1 Instalações provisórias e mobilizações para o canteiro de

obras 1,00 vb 4.500,00 4.500,00
1.2 Topografia (locação da obra), incluindo topógrafo, nivelaror e

equipamentos 72,00 m2 12,00 864,00
1.3 Placa de identificação da obra (3,00x1,50m) 4,50 m2 280,40 1.261,80
2 MOVIMENTOS DE TERRA 2.821,56
2.1 Escavação mecanizada em material de 1ª categoria na

preparação da planta de trabalho para execução do
estaqueamento e blocos de fundação 42,00 m3 23,50 987,00

2.3 Reaterros compactados junto às cabeceiras, 100% do PN,
incluindo transporte de material 117,00 m3 15,68 1.834,56

3 INFRAESTRUTURA 43.884,80
3.1 Fornecimento e cravação de estacas pré fabricadas em

concreto protendido 35Mpa, incluindo carga, transporte e
equipamentos de cravação, com 18x18cm (16x8,00m) 128,00 m 148,60 19.020,80

3.2 Execução dos blocos de fundação e vigas de travamento,

incluindo arrasamento das cabeças das estacas, em concreto

MAPA DE QUANTIDADES E PREÇOS

PONTE SOBRE O RIO DAS CACHOEIRAS

Prefeitura Municipal de Paulo Lopes

Santa Rita - Paulo Lopes

incluindo arrasamento das cabeças das estacas, em concreto

armado fck 25MPa, conforme projeto, incluindo formas,

cimbramentos, armaduras, concreto e desforma 12,95 m3 1.920,00 24.864,00
4 MESO E SUPERESTRUTURAS 150.814,40
4.1 Execução dos pilares, vigas transversinas e alas de

contenção em concreto armado fck 25MPa, conforme projeto,
incluindo formas, cimbramentos, armaduras, concreto e
desforma 21,50 m3 1.920,00 41.280,00

4.2 Fornecimento e instalação dos aparelhos de apoio em
elastômero fretado com 250x250x30mm conforme
especificação de projeto 8,00 un 165,80 1.326,40

4.3 Fornecimento e montagem das longarinas pré fabricadas em

concreto protendido, "TR"80x85x1500cm, incluindo

transporte, guindaste e demais equipamentos necessários 2,00 un 22.160,00 44.320,00
4.4 Fornecimento e montagem das pré-lajes em concreto

préfabricado, placas de 250x400x17cm 6,00 un 6.840,00 41.040,00
4.5 Execução da capa de cobrimento do tabuleiro com 12cm de

espessura, incluindo guarda rodas, em concreto armado
conforme projeto 11,90 m3 1.920,00 22.848,00

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1.920,00
5.1 Fornecimento e instalação de tubos de esgotos pluviais, em

PVC φ 75mm 8,00 un 65,00 520,00
5.1 Limpeza geral do canteiro 1,00 vb 600,00 600,00
5.2 Placas de identificação da ponte, com pedestal em concreto

2,00 un 400,00 800,00

206.066,56

Miguel Rodrigues Orofino

TOTAL

NOTAS

1. Preços da Tabela do SINAPI 10/11/SC

2. BDI incluso de 26,38%
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