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Observações Gerais

1. As unidades das cotas estão em metros.1. As unidades das cotas estão em metros.

2. O cobrimento lateral do eixo y= 7,50 cm.

3. O cobrimento lateral do eixo x = 10,00 cm.

SAPATA
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- CONSERVE ÚMIDAS AS PARTES CONCRETADAS PELO MENOS DURANTE 7 DIAS;

NOTAS IMPORTANTES: 

VERIFICANDO AS MEDIDAS E INTERFERÊNCIAS NA OBRA;

PONTALETES BEM ENCUNHADOS E ESPAÇADOS A CADA 2M; / FACES INFERIORES SEM PONTALETES - 28 DIAS.

- O DOBRAMENTO DOS FERROS DEVERÁ SER FEITO CONFORME NBR 6118;

- DEIXE AS PASSAGENS PARA AS TUBULAÇÕES DE ÁGUA, ESGOTO E ELETRICIDADE;

- OS DESENHOS DESTE PROJETO FAZEM PARTE DE UM PROJETO GLOBAL, NÃO PODENDO SER ANALIZADO 

- USAR ESPAÇADOR PARA GARANTIR O COBRIMENTO DAS ARMADURAS ;

- ANTES DA CONCRETAGEM MOLHE BEM AS FORMAS E, PARA O CASO DE LAJES MISTAS, OS TIJOLOS TAMBÉM;

- PARA A BOA EXECUÇÃO DA ESTRUTURA CONSULTE SEMPRE O PROJETO ARQUITETÔNICO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO, ETC., 

- BITOLAS DOS FERROS EM MILÍMETROS, COTAS EM CENTÍMETROS;

- PARA DESFORMA: FACES LATERAIS - 3 DIAS APÓS CONCRETAGEM; / FACES INFERIORES - 21 DIAS, DESDE QUE HAJAM

ISOLADAMENTE;

- UTILIZAR VERGAS E CONTRA VERGAS EM TODAS AS ABERTURAS DE PORTAS E JANELAS COM H=12cm E FERRO 

  CA-50 2Ø 8mm.       
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N1: 13ᶲ10mm  c.5 - 170 
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ᶲ (mm) QUANTIDADE

10 208

TABELA DE AÇO

 UNID (cm)

170

N1: 6ᶲ10mm   c.7  - 66 

10 96 66

FERRAGEM DAS SAPATAS
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Parafusos para engaste do pilar

Parafusos para engaste do pilar

S01, S02, S03, S04,

S05,

S09,

S13,

S06, S07,S08,

S10, S11,S12,

S14, S15, S16.

ILUSTRATIVO PARAFUSOS

PILAR ILUSTRATIVO

PROJETO ARQUITETÔNICO

OBRA

PROPRIETÁRIO

RESP. TÉCNICO

QUADRA DE ESPORTES - ESCOLA ERNESTINA PEREIRA MARTINS  

RUA JOSÉ JOAQUIM DA SILVA, SOROCABA, PAULO LOPES - SC

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES

RAFAEL COSTA / CREA:

ÁREA ESCALA

DATA

PROJETO

525,00 m²
INDICADA

16/12/2014

ARQUITETÔNICO

PRANCHA

1
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